

Số: 09 /QĐ-BQLDA

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ thầu Gói thầu EU-DECC-1.3 “Xây dựng Sổ tay phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái tại Việt Nam” thuộc Dự án DSED do Liên minh Châu Âu tài trợ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DSED

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 07/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 23/2/2017 về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án DSED do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SKHCHN ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng về việc thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Phát triển Năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng” (Dự án DSED);

Căn cứ Hợp đồng tài trợ ký giữa Trung tâm DECC và Ủy ban Châu Âu ngày 23 tháng 12 năm 2016 cho Dự án DESD và Phụ lục sửa đổi Hợp đồng tài trợ ký ngày 12/02/2018 và Phụ lục 1 của Hợp đồng tài trợ phụ ký ngày 12/2/2018;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án DSED do Liên minh Châu Âu tài trợ;

Xét đề nghị của Quản lý dự án DSED,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thầu Gói thầu EU-DECC-1.3 “Xây dựng Sổ tay phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái tại Việt Nam” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ với nội dung chính cụ thể như sau:

- Nguồn kinh phí: (i) Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ;

- Nội dung gói thầu: Xây dựng Sổ tay phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái tại Việt Nam nhằm giúp các chủ đầu tư, các hộ gia đình và các đơn vị liên quan tiếp cận thông tin một cách dễ hiểu về các quy trình, thủ tục, các bước

triển khai cũng như cập nhật các thông tin liên quan để thuận lợi khi phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái.

- Tổng ngân sách dự toán tối đa: 244.292.500 VNĐ;
- Hình thức lựa chọn: chỉ định thầu áp dụng theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide, PRAG 2016) theo quy định của Liên minh Châu Âu;
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng dịch vụ tư vấn dựa theo phí tư vấn (fee-based).

Chi tiết cụ thể trong Phụ lục I – Hồ sơ thầu Gói thầu EU-DECC-1.3 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án DSED, Quản lý Dự án DSED và các cán bộ dự án liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở KHCN (đề b/c);
- Lưu: VT, Dự án DSED.

GIÁM ĐỐC



Dương Hoàng Văn Bản